Zatacznik Nr 2 do SIWZ

UMOWA NR ......12018

zawarta we Wrzesni w dniu ...... 2018 roku pomigdzy Powiatem Wrzesinskim ul. Chopina 10, 62-300 Wrzesnia
NIP 789-172-68-01 reprezentowanym przez Damiana Hoffmanna - Dyrektora Zespotu Szkét Technicznych
i Ogolnoksztatcacych we Wrzesni ul. Kaliska 2a, dziatajagcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa Zarzadu
Powiatu Wrzesinskiego Nr 714/2017 z dnia 22.08.2017 r.

zwang dalej ,,Zamawiajacym” a:

........................ z siedzibg: ......c.eeeeey NIP: ................... ZWwanym dalej ,,Wykonawcyg”

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Wykonawcy strony zawierajg nastepujacg
umowe:

Przedmiot umowy:
§1

1. Wykonawca, niniejsza umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania robdt budowlanych zwigzanych
z wykonaniem sieci komputerowej w Zespole Szkét Technicznych i Ogdinoksztatcacych we Wrzesni polegajacej
na wykonaniu instalacji nisko-pragdowych, okablowania strukturalnego sieci komputerowej, telefonicznej,
monitoringu oraz zainstalowaniu serwerowni” wg opisu oraz przedmiaru, stanowigcych zatgcznik do niniejszej umowy
oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
2. Na przedmiot umowy sktada sie zakres rzeczowy ujety w opisie rodzaju, zakresu robét, przedmiarze, specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, stanowigcych zatgczniki do umowy.
3. Zamawiajacy, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem robdt w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy oraz odebrania robdt i zaptaty umédwionego
wynagrodzenia.
4. Oprécz zakresu robot okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania
zamowienia.
5. Wykonawca ustali harmonogram prac tak, aby nie dezorganizowaty pracy szkoty. Jesli prace zwigzane z budowg sieci beda
wykonywane w okresie roku szkolnego, to Wykonawca musi uwzgledni¢ prace po godzinach zajec¢ lekcyjnych i w nocy.

Termin:
§2
1. Termin wykonania umowy: .............. 2018 roku.
2. Dokumentacje powykonawczg (inwentaryzacje) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu odbioru koncowego
robot.

Kierownictwo i nadzér, osoby do kontaktow:
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1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Zmiana powotanych w ust. 1 oséb w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb uczestniczacych w realizacji umowy.
3. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Osobami do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego jest pan Jarostaw Wachonski - tel. 61 4360 515, fax. 61 4360 829,
email:sekretariat@zstio-wrzesnia.pl
5. Osobg do kontaktéw po stronie Wykonawcy jest ................. (<] R ye-maili oo
6. Wszelkg korespondencje dotyczaca realizacji niniejszej umowy nalezy sklada¢ w sekretariacie budynek A Zespotu Szkot
Technicznych i Ogélnoksztatcacych ul. Kaliska we Wrzesni.

Materiaty:

84
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t z materiatébw witasnych, ktére co do jakosci odpowiadajg wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane” oraz wymaganiom
projektu.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw atest
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.
3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatdow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.
4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
5. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tych badan.
6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie robét jest niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wskaza, ze materiaty bgdz wykonanie
rob6t sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.



Personel i sprzet:
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1. Wykonawca jest zobowigzany dysponowaé odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegdlnosci odpowiednig iloscig
i wydajnoscia sprzetu niezbednego do wykonania rob6t, zapewniajgcego wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.
2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osoéb: roboty
przygotowawcze, wymiane gruntu, wykonanie robdt zwigzanych z budowg i przebudowa nawierzchni, roboty zwigzane
z zielenig, roboty instalacyjne, elektryczne, sanitarne, telekomunikacyjne, rozbiérkowe.
3. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni robocze,
Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1.
Kopia umoéw o prace powinna zostaé zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczgcymi ustugi / roboty
budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych ustugi/roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

Ubezpieczenia:
§6
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0os6b trzecich za szkody, ktére powstang podczas
lub w zwigzku z realizacjg umowy.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

Wynagrodzenie:

§7
1. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiscie wykonanych, w oparciu
o ceny jednostkowe podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem w oparciu o kosztorys
powykonawczy (wynagrodzenie kosztorysowe).
2. Wynagrodzenie ofertowe Wykonawcy wskazane w kosztorysie ofertowym wynosi ........ceessees zt brutto (stownie: ..... ztotych
./oo) i okreslona jest na podstawie kosztorysu ofertowego (wypetnionego przedmiaru stanowigcego zatgcznik do SIWZ)
stanowigcego zestawienie planowanych prac i przewidzianych kosztow.
3. Po zakonczeniu robét zostanie wykonany obmiar robét. Jezeli wyniki wykonanego obmiaru beda odbiegaty od przedmiaru
przyjetego w postepowaniu, warto$¢ robdt okreslonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilo$¢ robdt otrzymanych
w wyniku ich obmiaru oraz jednostkowych cen robo6t podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia takich
okolicznosci ustala sie, ze roboty zostang rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (zatgcznik
do oferty przetargowej). Do ceny otrzymanej przez przemnozenie scalonych jednostkowych cen robdt przez faktycznie
wykonane ich ilosci zostanie naliczony podatek VAT.
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wykonania robdt zamiennych polegajacych na wprowadzeniu zmian asortymentu
wbudowywanych materiatow, urzadzen i robot przedstawionych w ofercie. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na ich wykonanie
o ile zmiana sposobu wykonania poszczegélnych robo6t oraz mozliwos¢é zastosowania materiatow zamiennych, innych
technologii lub rozwigzan zostanie zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu rzeczowego zamdwienia poprzez zaniechanie niektérych robot
(na podstawie wyraznego o$wiadczenia Zamawiajgcego), wraz ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji
umowy wystapig okolicznosci powodujace, ze niecelowe bedzie wykonanie petnego zakresu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa. W razie catkowitego zaniechania robét danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote
przewidziang w kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie czesciowego zaniechania robét danego rodzaju rozliczenie
nastepuje na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych rob6t danego elementu, ktéry to obmiar potwierdzony bedzie
Wykonawce robdt, inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
6. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

Obowiazki Wykonawcy:
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:
1. Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlang, stanowigca
zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.
2. Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (robét budowlanych) do zapewnienia ciggtosci ruchu na terenie
szkoty realizowanych w obrebie ktérych beda roboty budowlane.
3. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie
przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich
wymogow formalnych wynikajgcych z prawa budowlanego i innych przepisbw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem
i prowadzeniem rob6t budowlanych.
4. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotéw préb itp.
5. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor
nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.
6. Zabezpieczenie we wtasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw i $wiadczen dla swoich
pracownikow i 0séb zatrudnionych.
7. Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:
a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne dla lub podczas
wykonywania robot,
b) wykonanie rob6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania rob6t podstawowych.
8. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego, dokonujgc jednoczesnie wpisu do dziennika budowy o kazdym przypadku opoznienia
prac.
9. Utrzymywanie terenu budowy:



a) w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych
materiatéw, odpadkow i $mieci, urzadzen prowizorycznych, ktére nie sg potrzebne lub pozbywanie ich.

b) zapewniajac ochrone mienia,

C) zapewniajgc oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa z uwagi
na przebywajacg mtodziez szkolng lub innych oséb,

d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robot.

10. Ponoszenie kosztéw wykonania i biezgcego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drég wokét terenu budowy,
a takze ogrodzenia, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tacznosci itp. do placu budowy.

11. Pokrywanie wszystkich kosztow i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za energie
elektryczna, wode, gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajecia chodnikéw oraz jezdni itp.

12. Prowadzenie dziennika budowy.

13. Usuniecie po zakonczeniu robét poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

14. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

15. Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (odbiér koncowy) po uprzednim:

a/ sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robét,

b/ sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajgcemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania.

Podwykonawcy :

§9
1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy samodzielnie.
2. W przypadku zmiany umowy i powierzenia okreslonej czesci robét podwykonawcy, stosuje sie okreslone ponizej zasady.
3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego, do przeditozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, wraz z wyszczego6lnieniem zakresu, jaki chce mu powierzyé. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
4. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo roboét budowlanych, ktérych
niespetnienie powodowac bedzie zgtoszeniem zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody
na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawcg w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:
a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;
b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly wartosci wynagrodzenia /maksymalnej wartosci umowy z tytutu
wykonywania roboét;
c) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie rob6t, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza warto$¢
wynagrodzenia tych samych rob6t wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;
d) do umowy podwykonawczej nie dotaczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych
(przy wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;
e) umowa podwykonawcza okresla wymagalnos¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w sposéb inny
(wymagalnosci) / diuzszy (termin zapfaty) niz w niniejszej umowie;
f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce
od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robot;
g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;
h) Podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w przypadku gdy zostaty okreslone);
i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac
lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbiér czesciowy, koncowy itp. stanowigcy
podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);
j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;
k) okres odpowiedzialnosci za wady jest krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
I) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy
5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego nastapi
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zgtasza
pisemne zastrzezenia lub sprzeciw do projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
6. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 5 bedzie réwnoznaczne z odmowg
udzielenia zgody.
7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystapienia
do realizacji zadania.
8. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcag
lub aneks do umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgc zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, (wczesniej zaakceptowang
przez Zamawiajgcego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wytaczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
zk.
11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
12. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na pismie
pod rygorem niewaznosci.



13. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 21 dni
zamawiajacy informuje o tym wykonawce lub podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za witasne.
Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng
odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ wtasciwa koordynacje robét powierzonych poszczegdélnym podwykonawcom.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie
z Podwykonawca, dalszym Podwykonawca.

17. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane na zasadach okreslonych a w art. 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych umoéw podwykonawczych oraz zmian
zakresu zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcéw.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia w zakresie umownych rob6t podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowoddéw zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z faktur
podwykonawcéw. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z Zzadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcéw, lub dalszych
podwykonawcéw wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

22. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego
zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Jesli opdznienie w zaptacie wymagalnego naleznego
podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajacy ma prawo dokonac zaptaty kwoty naleznej
Podwykonawcom bezposrednio na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.
23. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zaptaty (uwagi) oraz szczegétowo umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani
warunkéw jego umowy z podwykonawcg w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegétowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy z warunkéw
umowy z podwykonawcg, a takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia
dokumentéw umownych.

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

25. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez Podwykonawce w przypadku :

1) zawarcia umowy z Podwykonawca lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca zgtoszonych przez Zamawiajacego lub innego
naruszenia art. 647 1 Kodeksu cywilnego.

26. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowac prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong
dla Zamawiajgcego bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

27. Koniecznos$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdéwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

28. Projekty uméw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie po$wiadczonych umoéw, aneksow Wykonawca przekazywac bedzie
wytacznie przez sekretariat budynek A Zespotu Szkét Technicznych i Ogolnoksztatcgcych we Wrzesni.

Kary umowne:

§10
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:
a) za zwioke w rozpoczeciu robdt w terminie okreslonym w § 2 w wysokosci 0,1 % za kazdy rozpoczety dzien zwitoki;
b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;
c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,05% wynagrodzenia o ktérym mowa
w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad
d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz w czasie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na
usunigcie wad;



e) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika robot, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego
- w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci kierownika rob6t budowlanych na budowie, o ktérym mowa w § 8 ust. 5
w wysokosci 500 zt,

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie okreslonym w § 9 ust.
11 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie,

h) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01%
catkowitego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

i) za nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o ktérej mowa w § 9 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci
2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

j) za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie okreslonym w § 9 ust. 9 oraz ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare pieniezng
w wysokosci 500 zt za kazdy dziehn zwtoki;

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 9 ust. 13,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki;

I) za odstgpienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy,

m) za nieprzediozenie Zamawiajacemu kopii umow o prace zawartych przez wykonawce z pracownikami $wiadczgcymi ustugi/
roboty budowlane w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 4 umowy.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

a) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru czesciowego robdt w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego , o kiérym mowa
w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;

b) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru korncowego rob6t w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbi6r miat byé zakonczony;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

3. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych
przez Zamawiajgcego.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokosé kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. W razie wystgpienia zwtoki w usunigciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wyznaczyc¢
Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umowne;j.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy.

Kontrola jakosci:

§11
1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczgcych nalezytej jakosci robét okresla plan i program zapewnienia jakosci, stanowigcy
integralng cze$¢ dokumentéw budowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robdt, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw,
wyrobow i urzadzen oraz sposobdw wykonania rob6t, wynikajacych z dokumentacji projekiowej oraz ze specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robét:

§12
1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usunigcia w okreslonym terminie,
na koszt Wykonawcy.
2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to zamawiajgcy
ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza,
ze wady/usterki w robotach nie wystapity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego
tytutu kosztéw.
3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to ma on prawo
poleci¢ usunigcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

Odbiory robét:
§13
1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:
a) odbiér koncowy — po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy i przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 9i 10,
b) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.
2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robét wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem
Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia rob6t, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.
3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktérej wchodza:
a/ przedstawiciel Zamawiajacego,
b/ inspektor nadzoru (o ile wystepuije),
¢/ przedstawiciel Wykonawcy,
d/ kierownik budowy/robét (o ile wystepuije),
e/ Podwykonawcow (o ile wystepuja) i dalszych Podwykonawcéw.
4. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty okreslajgce wszystkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru. Protokoty te beda stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.
5. W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza réwniez kompletnosc
przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.



6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru,
do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca
i Zamawiajgcy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 1b niniejszego paragrafu.

7. Odbior koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy
obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolno$¢ uzytkowa wykonanych robét.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére nie nadajg
sie do usuniecia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy
moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot
okreslonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajgcego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potracenia
poniesionej szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokona¢ robdét na koszt Wykonawcy potracajgc ich warto$¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych
9. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wiasciwych jednostek
i organéw, $wiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi podczas budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zakonczy wszystkie
czynnosci odbioru w ciggu 7 dni. Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy
oraz kosztorys réznicowy (pomiedzy kosztorysem ofertowym i powykonawczym) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce
urzadzen i innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.

11. Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja na roboty budowlane:

8§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane. Termin gwarancji dla robét budowlanych
wynosi 60 miesiecy, dla okablowania strukturalnego wynosi 25 lat oraz dla dostarczonych urzgdzen na okres zgodny
z gwarancjg producenta od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranciji za:
1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy,
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty
pisemnego (listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach za zgoda
Zamawiajgcego mozliwe jest wydtuzenie terminu bezptatnego usuniecia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedtuzony
0 Czas naprawy.
4. Wady lub usterki, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu
14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego mozliwe
jest wydtuzenie terminu bezptatnego usuniecia wad i usterek.
5. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢
wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajgcych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
6. Zapis ust. 5 nie wyklucza prawa potracenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogéinych.
7. Gwarancja Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty
wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Rekojmia:

§15
1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu
umowy.
2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne. Przeglady gwarancyjne
stuzg stwierdzeniu wad i ocenie usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku
wykrycia wady / usterki w okresach miedzy przeglgdami Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce niezwlocznie od daty
jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest data nadania pisma u operatora.
3. Termin usunigecia wad wynosi 14 dni od dnia zawiadomienia wykonawcy o wadzie, lecz w terminie nie diuzszym niz
1 miesigc, a w przypadku wad stwarzajgcych zagrozenie dla zycia, zdrowia lub mienia - 2 dni od dnia zawiadomienia
wykonawcy o wadzie. Majac na wzgledzie mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy
moze ustali¢ inny termin usuniecia wady.
4. W razie nieusunigcia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od obcigzenia wykonawcy karami
umownymi. Kosztami usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie obcigzony Wykonawca.
5. Nie p6zniej niz 7 dni przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbi6r ostateczny, ktory stuzy potwierdzeniu
usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi.
6. Od dnia odbioru koncowego do dnia wystawienia protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia
wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, kiéry byt przedmiotem umowy, i za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢, a spowodowane;j:
1) wada, ktoéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzien zakonczenia rob6t budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy,
2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego, jezeli wynikajace
z wypadku skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,
3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru kohcowego.



7. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy
istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

Ptatnos$¢ wynagrodzenia:

§16
1. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg oraz faktury czesciowe wystawione
po protokolarnym odbiorze robét. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
Wykazu robét wykonanych czesciowo” potwierdzonego przez przedstawiciela: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile
wystepuje), Wykonawcy
(kierownika budowy — o ile wystepuje), Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcéw. Wykaz sporzadzany
jest na podstawie wycenionego przedmiaru rob6t i obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét dla kazdej z pozyciji.
2. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie protokét stanu zaawansowania zadania. W protokole stanu
zaawansowania zadania okreslona bedzie warto$¢ prac wykonanych, wg stanu na dzieh jego sporzadzenia, z rozbiciem
na wartos¢, rodzaj i ilos¢ prac wykonanych przez:
1) Wykonawce,
2) Podwykonawcéw zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych
do realizacji zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczacym podwykonawcow:
a) robo6t budowlanych, dalszych Podwykonawcéw robét budowlanych;
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robét budowlanych, Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw robot
budowlanych, zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami”.
Protokét stanu zaawansowania zadania podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli: Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy — o ile wystepuje), Podwykonawcéw (o ile wystepujg) i dalszych
Podwykonawcéw.
3. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy — o ile wystepuje),
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcoéw (o ile wystepuja).
4. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatagczone beda dokumenty okreslone w § 9 ust. 21 umowy.
5. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:
1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w cato$ci wraz z dowodami zaptaty
ostatniej faktury / rachunku.
6. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, do czasu ich zaptaty.
7. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajacego.
9. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zmiana warunkow umowy i odstapienie od umowy:

§17
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogéw z art. 144 ust. 1 ustawy
z dn. 29 stycznia 2004 Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamoéwienia.
2. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowiern umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
oferty, z zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda obydwu stron wyrazong na pi$mie pod rygorem
niewaznosci, jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.
3. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci
postanowienia umowy moga ulec zmianie w nastepujgcym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:
1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:
a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w szczegélnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla Zamawiajgcego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie
ramowej,
2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) koniecznos¢é zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscia,
nie mogt przewidzie¢,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku potfaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za sobg innych istotnych zmian umowy,
4) tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza
od 10% warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zamowien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku
zamowien na roboty budowlane — jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,
4. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci
postanowienia umowy moga ulec zmianie w nastepujgcym zakresie oraz na nastepujacych warunkach:
1) zmiana wykonawcy realizacji zamowienia publicznego w przypadku gdy wykonawca z ktérym zostata zawarta umowa
wykaze i wyjasni, ze nie jest w stanie zrealizowa¢ zamdwienia zgodnie z umowg. Umowa moze by¢ wtedy zawarta z innym
wykonawcg na tych samych warunkach. Nowy wykonawca musi wykaza¢ spetnienie warunkéw udziatu w postgpowaniu
oraz kryteriéw oceny ofert okreslonych w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub SIWZ w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowych
wykonawca. Nowy wykonawca musi takze wykaza¢ brak podstaw do wykluczenia w zakresie okreslonym w ogtoszeniu
0 zamoéwieniu lub w SIWZ. Nowy wykonawca odpowiada solidarnie z dotychczasowym wykonawca za zakres umowy
dotychczas zrealizowany,



2) zwigkszenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia w wyniku dokonanego obmiaru robét, o ktérym mowa
w § 7 ust. 3 i 6 umowy. W takim przypadku przewiduje si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy
w na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposoéb, proporcjonalnie do zwiekszenia
lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia zgodnie z § 7 ust. 3 i 6 umowy;

3) ograniczenie przedmiotu zaméwienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci, w ktérych zbedne bedzie
wykonanie danej czesci zamoéwienia. W takim przypadku przewiduje sie obnizenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie
cen jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposo6b, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu
zamowienia zgodnie z § 7 ust. 8 umowy;

4) zmiane zakresu rzeczowego poprzez zaniechanie niektorych robét (na podstawie wyraznego oswiadczenia Zamawiajgcego),
wraz ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci powodujace, ze niecelowe
bedzie wykonanie petnego zakresu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa. W razie catkowitego zaniechania robét danego
rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie
czesciowego zaniechania robdt danego rodzaju rozliczenie nastepuje na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot
danego elementu, ktéry to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce robét, inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

5) zmiana terminu wykonania zamoéwienia w nastepujacych przypadkach:

a) wstrzymania robdt budowlanych przez organy administracji publicznej;

b) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: wstrzymanie realizacji
umowy przez Zamawiajgcego, dziatan oséb po stronie Zamawiajgcego, ktdére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji zamoéwienia;

¢) zmiany bedace nastepstwem dziatan oséb trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamoéwienia;

d) gdy zajdzie koniecznos$¢ wykonania robét dodatkowych, kidre beda niezbedne do prawidtowego wykonania i zakonczenia
robot objetych umowa podstawowa;

e) gdy zajdzie koniecznos$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

6) sposéb wykonania przedmiotu zamoéwienia, w szczegblnosci gdy zmiana sposobu realizacji zamdwienia wynika ze zmian
w obowigzujacych przepisach prawa bgdz wytycznych majgcych wptyw na wykonanie zamoéwienia,

7) zmiany rozwigzan technicznych, gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie
przedmiotu umowy, bytaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajgcych z dokumentaciji projektowej, koniecznos¢
wstrzymania prowadzonych przez wykonawce rob6t budowlanych; dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku
do pierwotnej dokumentacji oraz zmiang terminu zakonczenia robét budowlanych (w zwigzku z koniecznoscig opracowania
i uzgodnienia rozwigzan niezbednych do wiasciwej realizacji robét); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace
zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robdt budowlanych oraz zmiany dotyczace
terminéw: zostanie okreslony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia rob6t budowlanych,
8) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia wskutek zmian technologicznych, w szczegdélnosci: pojawienie sie na rynku sprzetu /
urzadzen nowszej generacji, 0 parametrach korzystniejszych dla Zamawiajacego,

9) zmiany w zakresie pfatnosci i wynagrodzenia - zmiany termindw ptatno$ci wynikajagce z wszelkich uzasadnionych
(koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy;

10) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia
dziatan w celu wykonania umowy, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

11) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

Przez okolicznos$¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ ani jemu zapobiec, obejmujace w szczegélnosci wojny, epidemii, pozaru, dziatania wojenne (bez wzgledu
na to czy wojna zostata wypowiedziana), inwazje, dziatania wrogéw zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania,
przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytacznie do pracownikow
Wykonawcy lub jego podwykonawcoéw lub Zamawiajgcego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki
pogodowe, huragany, pioruny itp.

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

c) zakresu robét w zwigzku z robotami zamiennymi,

d) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych , w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

e) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce =zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez réwniez
podwykonawcéw, przy czym aneks uwzgledni wowczas wymogi okreslone art. 647" k.c.

5. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowac¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe
zZmiany umowy.

§18
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie
1 miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;
c) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie;
d) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesiac;
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t;



b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie magt
spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy;

c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnosci niezaptaconej faktury, przy czym za dzien zaptaty faktury uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy powinno nastapi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajacej

4. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace zobowigzania szczegotowe:

a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy
protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstapienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej strony,
ktéra odstgpita od umowy;

c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

d) Wykonawca najp6zniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, sprzet i materialy przez niego
dostarczone i wniesione;

e) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

- przyjecia od Wykonawcy pod dozér terenu budowy;

5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonanej.

§19
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy
z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zmianami)
2. Wszelkie spory mogace wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdowi wtasciwemu
dla siedziby Zamawiajgcego.

8§20
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



