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UMOWA Nr ......

zawarta W dniu ..c.ceeeveineenene 2017 roku pomiedzy Powiatem Wrzesinskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu
w osobach:

- Dionizego Jasniewicza — przewodniczacego Zarzadu

- Waldemara Grzegorka — cztonka Zarzadu

(zwanym dalej “Zamawiajacym”)

(zwanym dalej “Wykonawcga”)

Zamawiajacy i Wykonawca zwani bedg dalej ,,Stronami” lub kazdy z osobna ,,Strong”.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania w ramach przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych na ,Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru
branzy ogdélnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn:
Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszagcymi ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na cele
zwigzane z funkcjg budynku we Wrzesni przy ul. Stowackiego 11.

Strony niniejszym uzgadniajg, co nastepuje:
Nastepujgce dokumenty stanowig integralng czes¢ Umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ......cccceeuevveeeecnenne wraz z zatgcznikami.

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest ,Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru branzy ogélnobudowlanej, sanitarnej w
tym: instalacje wodno-kanalizacyjne, C.O. klimatyzacje i wentylacje, branzy elektrycznej i telekomunikacyjnej dla
realizacji zadania inwestycyjnego pn.:” Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszagcymi ze zmiang
sposobu uzytkowania poddasza na cele zwigzane z funkcjg budynku we Wrzesni przy ul. Stowackiego 11. — dalej
»Przedmiot Umowy”.

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze stanem faktycznym inwestycji i zakresem zadania budowlanego
objetego tytutem zgodnie z trescig ust. 1 w stopniu wystarczajgcym do okreslenia wynagrodzenia ryczattowego
za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Szczegétowy zakres robét budowlanych okreslony zostat w opisie
przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robat.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z w.w dokumentami w stopniu wystarczajgcym do okreslenia naktadéw
pracy i wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

3. Do podstawowych obowigzkdw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezato w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem,
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze zgodnie z zaleceniami i uwagami
Zamawiajgcego;

2) analiza dokumentacji projektowej oraz budowy,
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uczestniczenie w protokdlarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robdt po podpisaniu umowy z
Wykonawca robét, w terminie okreslonym w umowie z Wykonawcg robét,

przeprowadzenie kontroli jakosci uzywanych materiatéw zgodnie z normami dopuszczajacymi materiaty
do stosowania w budownictwie i obiektach uzytecznosci publicznej, zadania dodatkowych badan
jakosciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbiér przedstawionych przez wykonawce robodt
certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatdw przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiatéw,
technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg budowlano - wykonawczg dla
wszystkich wykonywanych robét,

sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, obowigzkowe
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych,

wymaganie operatow geodezyjnych od wykonawcy robot w przypadku robét instalacji zewnetrznych i
przyfaczy,

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, dokonywanie wpisdw stwierdzajgcych wszystkie
zdarzenia majgce znaczenie dla wtasciwego przebiegu procesu budowlanego. Kontrola prawidtowego
gromadzenia atestéw materiatéw, orzeczen o jakosci materiatéw, kontrolnych wynikéw badan i innych
dokumentdéw stanowigcych zatgczniki do odbioru robét.

niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

uzgadnianie pisemnie z Zamawiajagcym wprowadzenia rozwigzan zamiennych w dokumentacji
projektowej, za zgodg projektanta

wspotpracy z ornitologiem w zakresie mozliwosci prowadzenia prac,

potwierdzanie pisemnie wykonanego zakresu robot jako podstawy do wyptaty wynagrodzenia,
wykonywanie ciggtego nadzoru stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych robot

nadzér nad robotami i czynnoSciami w zakresie przytaczenia do sieci, zgodnie z zawartymi umowami
przytgczeniowymi i warunkami technicznymi przytaczenia,

wykonanie czynnosci nadzoru na terenie objetym nadzorem nie rzadziej niz... razy w tygodniu oraz
potwierdzenie kazdorazowego pobytu na budowie w dzienniku budowy. Kazdorazowe niewykonanie
czynnosci nadzoru nalezy udokumentowac np. zwolnieniem lekarskim (L4)

biezagca wspodtpraca z Zamawiajgcym w zakresie prawidtowe] realizacji zadania inwestycyjnego oraz
udzielenia pisemnie informacji na zgdanie Zamawiajgcego o stanie realizacji robat,

udziat w Radach Budowy organizowanych przez Zamawiajacego nie rzadziej niz raz w miesiacu,
sporzadzanie wraz z Zamawiajgcym protokotéw z podjetymi ustaleniami i przekazywanie ich
Zamawiajgcemu i wykonawcy robdt budowlanych w terminie do 2 dni po naradzie. Organizowanie
roboczych narad w zaleznosci od potrzeb, jednakze nie rzadziej niz co tydzien, sporzgdzanie z nich
protokotéw z podjetymi ustaleniami i zapisanymi w dzienniku budowy,

opiniowanie pisemnie wnioskdw wykonawcy robot, sporzgdzanie ewentualnych protokotéw konicznosci
ze stosownym uzasadnieniem, okreslenia ewentualnego dodatkowego zakresu prac oraz wartosci;
Wykonawca - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze podejmowac decyzji, ktére wymagatyby

zwiekszenia naktadéw finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcg robdt budowlanych, a

jezeli takie sytuacje wystgpia, zwiekszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego;

weryfikowanie pisemnie wszelkich kosztoryséw ofertowych.

kontrolowanie realizowanych robdt budowlanych w zakresie porzadku i bezpieczenstwa,

zgtaszanie pisemnie Zamawiajgcemu wszelkich trudnosci i zagrozen zwigzanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego i jego terminem zakonczenia oraz pisemnie przedstawienie Zamawiajgcemu rozwigzan
umozliwiajgcych zrealizowanie zadania zgodnie z planem wynikajgcym z zawartych umow

przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy dokumentéw potwierdzajgcych
uprawnienia budowlane i aktualny wpis do wtasciwego samorzgdu zawodowego dla branzowych
Inspektora/ow Nadzoru wraz z o$wiadczeniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzajgcym
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi,

odbidr robét w terminach okreslonych w umowie na wykonanie robét budowlanych;
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23) potwierdzenie pisemne usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioréw w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

24) realizowanie wszelkich innych polecen i zarzgdzen Zamawiajgcego nie wymienionych powyzej, ktére beda
niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji w szczegdlnosci prowadzenie dokumentacji w sposéb
umozliwiajacy jej rozliczenie.

25) reprezentowanie Zamawiajgcego wobec instytucji zewnetrznych, tylko i wytacznie w zakresie objetym
wydanym przez Zamawiajgcego odpowiednio dla tego celu petnomocnictwem, w terminach okreslonych
przez Zamawiajgcego,

26) sktadanie Zamawiajagcemu raportdw pisemnych raz w miesigcu obejmujacych w sposdb
usystematyzowany wszystkie zagadnienia dotyczace inwestycji do 5 dnia miesigca nastepujgcego po
miesigcu objetym raportem.

27) wykonanie inwentaryzacji rob6t pozostatych do dokoriczenia zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa

budynku bursy wraz z robotami towarzyszgcymi ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na cele zwigzane
z funkcja budynku we Wrzesni przy ul. Stowackiego 11 w przypadku rozwigzania, badz odstgpienia od
umowy o wykonanie robét budowlanych, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

28) tworzenie biezacej cyfrowej dokumentacji realizowanego zadania inwestycyjnego, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robdt zanikajagcych. Dokumentacja fotograficzna zostanie zaewidencjonowana
elektronicznie w plikach w formacie JPG i pogrupowana w katalogach o nazwach umozliwiajgcych tatwe
archiwalne zidentyfikowanie zdjecia i zlokalizowanie objetego nim przedmiotu,

29) ewidencjonowanie zgtaszanych do zawarcia i zawieranych przez Wykonawce Robdét umodw

z podwykonawcami i kontrola ich realizacji. Kontrola rozliczen z podwykonawcami ma na celu unikniecie
narazenia Zamawiajacego na podjecie przez niego zobowigzania do zapfaty wynagrodzenia
przekraczajgcego rzeczywisty stan wykonania robét prowadzonych przez Wykonawce,

30) dziatanie w imieniu Zamawiajgcego i petnienie roli koordynatora czynnosci wszystkich inspektorow
branzowych w zakresie réznych specjalnosci. (obowigzek z drugiego cztonu zdania dotyczy obowigzku
inspektora nadzoru ds. ogélnobudowlanych)

Wykonawca nie moze podejmowaé decyzji, ktére skutkowatyby zwiekszeniem albo ograniczeniem zakresu

robét budowlanych lub wymagatyby zwiekszenia lub zmniejszenia naktadéw finansowych przewidzianych

w umowie z wykonawcg robét budowlanych. Zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego robét musi zostaé

zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowigzany jest do wykonywania
obowigzkéow o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, rowniez w przypadku udzielenia wykonawcy robot
zamowien o ktérych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 Prawa zamdwien Publicznych.

W przypadku wystgpienia robot, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawa Zamdwien Publicznych
wynagrodzenie za petnienie funkcji inspektora nadzoru przy tych robotach ustalone zostanie przy
uwzglednieniu proporcji wartosci podstawowego zakresu prac przeznaczonego do realizacji wykonawcy robot a
wartoscig wynagrodzenia z tytutu petnienia funkcji inspektora za ten zakres.

Zamawiajacy zastrzega sobie wytgczne prawo do:

1) sktadania oswiadczen wobec Wykonawcy Robét o jednostronnym ograniczeniu zakresu umowy,

sktadania wobec Wykonawcy Robét oswiadczen o zawieszeniu wykonania umowy,

)
3) skfadania oswiadczen o odstgpieniu od umowy zawartej z Wykonawca Robét,
4) podpisywanie anekséw do umowy zawartej z Wykonawcg Robdét,
5) podpisywania i odbioru faktur oraz innych dokumentéw wystawionych przez Wykonawce Robot

powodujacych przejecie zobowigzania Zamawiajgcego — uprawnienie to posiada wytgcznie zamawiajacy,
6) potrgcania z wyptacanego Wykonawcy robot wynagrodzenia naleznych Zamawiajgcemu kar umownych
i sktadanie Wykonawcy stosownych oswiadczen w tym zakresie,
7) zlecania jakichkolwiek innych robot niz przewidzianych w dokumentach, o ktérych mowa w preambule
niniejszej umowy.
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§2
CEL UMOWY i UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM

1. W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji umowy i zakresu obowigzkdéw stron ustala sieg, iz
celem niniejszej umowy jest zapewnienie przez wykonawce:

1) nalezytego scistego wykonywania przez Wykonawce Robét jego obowigzkéw umownych,

2) wszelkich mozliwych dziatan , aby umowa z Wykonawca Robot zostata wykonana w terminie,

3) aby koszty inwestycji nie zostaty przekroczone,

4) poprawnosci w zakresie uzyskiwania i gromadzenia wymagane] przez stosowne przepisy oraz zgodnie

z zawartymi przez Zamawiajgcego umowami dokumentacji.

2.Konsultacji i uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz jego akceptacji w szczegdlnosci wymaga:

1) modyfikacja rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych i budowlanych oraz zastosowania urzadzen

i systemoéw,

2) zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru,

3) zgtoszenia sprzeciwu co do Kierownika Budowu i kierownikéw robot branzowych oraz wniosek o ich zmiane,

4) uzgodnienie podstaw i potrzeb wprowadzenia zamiennych ewentualnych rozwigzan projektowych majacych

wptyw na cene i standard obiektu oraz zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w
Wysokosci: brutto ...ceeveeeeeenes Zt (StOWNI@ e e, ),

2. Wpykonawca okreslajagc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat sie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, wymaganiami opisu
przedmiotu zamdwienia stanowigcego zatgcznik do SIWZ oraz Wykonawca wykorzystat wszelkie sSrodki majgce
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

3.  Wynagrodzenie, ptatne bedzie w czesciach: proporcjonalnych do wynagrodzenia jakie bedzie nalezne
Wykonawcy robot budowlanych, w wysokosci 70 % catkowitego wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, na podstawie wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu przez Wykonawce robot
wszystkich prac potwierdzanych protokotem czesciowego odbioru robdt. 30% catkowitego wynagrodzenia
zostanie wyptacone po podpisaniu koncowego protokotu odbioru robdt, ktory zostanie sporzadzony po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

Kazda faktura musi by¢ wystawiona na Zamawiajgcego, ktorym jest: Powiat Wrzesinski, ul. Chopina 10, 62-300

Worzesnia; NIP:789-172-68-01, oraz zawiera¢ nazwe zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa budynku bursy wraz z
robotami towarzyszagcymi ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na cele zwigzane z funkcjg budynku we
Wrzesni przy ul. Stowackiego 11.

4. Fakture nalezy przesta¢ na adres: Starostwo Powiatowe we Wrzesni, ul. Chopina 10 ,62-300 Wrzesnia badz
dostarczy¢ ja osobisci do biura podawczego Zamawiajgcego.

5. Zaptata nastgpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury, tj. rachunek
DI ettt ee et st er et e see et e s s s are e senn w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury z zastrzezeniem ust.7.

6. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy przed uptywem okresu na jaki Umowa zostata zawarta Wykonawcy
nalezy sie wynagrodzenie proporcjonalne w stosunku do stopnia wykonania robdét budowlanych objetych
nadzorem.

7. Zadzien zaptaty Strony rozumiejg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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§4
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Wykonawca zobowigzuje sie Swiadczy¢ ustugi objete Przedmiotem Umowy w okresie od protokdlarnego
przekazania obiektu wykonawcy robét - do dnia koficowego rozliczenia zadania inwestycyjnego w zakresie wad
i usterek w Przedmiocie Umowy.

Orientacyjny termin realizacji zadania dla rob6t budowlanych pn. Przebudowa budynku bursy wraz z robotami
towarzyszacymi ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na cele zwigzane z funkcjg budynku we Wrzesni
przy ul. Stowackiego 11 to 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie niniejszej Umowy lub j3 rozwigza¢ bez zachowania okresu
wypowiedzenia, w przypadku zawieszenia wykonywania robdét budowlanych lub rozwigzania nadzorowanej
umowy o roboty budowlane. Wykonawca powinien powstrzymac sie od wykonywania nadzoru od dnia
zawiadomienia go o zawieszeniu wykonywania niniejszej Umowy. O koniecznosci ponownego podjecia
obowigzkéw, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie.

§5
INNE OBOWIAZKI

Wykonawca oswiadcza, iz posiada wiedze, doswiadczenie, urzadzenia i narzedzia niezbedne do prawidtowego

wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze personel Wykonawcy wykonujgcy prace w ramach realizacji Umowy posiada

doswiadczenie i kwalifikacje niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym kwalifikacje zawodowe

wymagane przez obowigzujgce przepisy prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, przepisami

techniczno-budowlanymi, przepisy bhp i p.poz., i gwarantuje nalezyte wykonanie ustug okreslonych

w przedmiocie Umowy oraz petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym.

Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb, o ktérych mowa w ust. 3, w nastepujacych

przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) nie wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

c) jezeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacji, itp.).

Zmiana poszczegdlnych oséb w trakcie realizacji robot, w poszczegdlnych specjalnosciach, w tym Inspektora

Nadzoru, moze nastgpic¢ po uprzednim zawiadomieniu pisemnie Zamawiajgcego oraz przekazaniu dokumentéw

potwierdzajacych posiadane kwalifikacje oraz wpis na liste wiasciwego samorzadu zawodowego. Zmiana moze

nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i tylko dopuszczona jest wtedy kiedy

proponowana nowa osoba posiada kwalifikacje i doswiadczenie nie nizsze niz wymagane w SIWZ.

Do zawiadomienia, o ktorym mowa powyzej nalezy dotgczy¢ kopie zaswiadczen potwierdzajgcych posiadane

kwalifikacje wpis na liste wtasciwego samorzagdu zawodowego, oraz oswiadczenie osoby kolejnego Inspektora

i Wykonawcy o posiadanym a wymaganym SIWZ doswiadczeniu.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby/oséb wykonujgcych Umowe, w tym Inspektora

Nadzoru, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wykonuje je

nienalezycie. Zgdanie zmiany powinno zawiera¢ uzasadnienie zgdania zmiany.

Wykonawca obowigzany jest do zmiany osoby Inspektora nadzoru zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w

terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

§6
ROZWIAZANIE UMOWY
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Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ (rozwigzac, odstgpi¢) Umowe bez zachowania okreséw wypowiedzenia,

jezeli:

a) Wykonawca pomimo upomnienia nadal nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowigzki okreslone
w postanowieniach Umowy, w szczegdlnosci w § 1 ust. 3 Umowy.

b) jezeli Wykonawca na uzasadniony wniosek Zamawiajgcego nie dokona zmiany osoby/oséb wykonujgcych
nadzér nad robotami budowlanymi lub zmiany innych osoby/oséb personelu Wykonawcy,

c) doszto do rozwigzania lub zawieszenia wykonywania umowy na roboty budowlane, ktérej przedmiot objety
jest nadzorem wynikajacym z niniejszej Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 7 dni liczac od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniajgcego

odstapienie.

§7
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) jezeli Zamawiajacy rozwigze Umowe (odstgpi lub wypowie) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 15 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy,

2) jezeli Wykonawca rozwigze Umowe (odstgpi lub wypowie) z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 15 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy,

3) za niedotrzymanie termindw okres$lonych w § 1 ust. 3 pkt 3,16,21,22,23,25, 26, 27, lub § 5 ust. 8 — w
wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opOznienia,

4)  za niewypetnienie obowigzkdw okreslonych w § 1 ust. 3 pkt. 14 - w wysokosci 0,05 % catkowitego

wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien nieobecnosci na terenie budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogdlnych, jezeli wysokos¢ poniesionej szkody przekroczy wartos¢ naliczonych kar umownych lub w przypadku

braku kar umownych przewidzianych za dane naruszenie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia naleznosci Wykonawcy, w tym kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy.

§8
OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW

Ze strony Zamawiajgcego wykonanie Zamoéwienia nadzorowac bedzie:
tel. kom. +48 fax e-mail

Ze strony Wykonawcy wykonywanie Zamoéwienia nadzorowac bedzie:
tel. kom. +48 fax e-mail

Kazda ze Stron zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowac drugg Strone na piSmie o zmianie oséb lub danych,
o ktérych mowa w ust.1-2. Zmiany te nie wymagajg wprowadzenia zmian do tresci umowy.

§9
SILA WYZSZA

Dla potrzeb Umowy, "Sita Wyzsza" oznacza zdarzenie, ktérego wystgpienie jest niezalezne od Stron i ktéremu
nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegélnosci: wojny, stany nadzwyczajne,
kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki,
ktére uniemozliwia wykonywanie zamédwienia.
Na czas dziatania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktdra nie jest w stanie wykonaé danego obowigzku ze wzgledu
na dziatanie Sity Wyzszej, ulegajg zawieszeniu.
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3. Strona Umowy, ktéra opdznia sie ze swoim swiadczeniem wynikajagcym z niniejszej Umowy ze wzgledu na
dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia wykonania Umowy, kary umowne lub
odstgpienie od Umowy przez drugg Strone z powodu niedopetnienia obowigzkéw Umownych.

4. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu przypadku Sity
Wyiszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na piSmie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia bedzie
kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkdw wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to
uzasadnione, jak rowniez musi podjgé¢ wszystkie alternatywne dziatania zmierzajgce do wykonania Umowy,
ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzszej.

5. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwtocznie przystgpig do realizacji swych obowigzkdéw wynikajacych
z Umowy.

§10
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany Umowy w zakresie:

1) zmian postanowien Umowy, w przypadku gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy,

2) zmian postanowien Umowy, w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem
zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie Przedmiotu Umowy,

3)  wystgpienia Sity Wyzszej, majacej istotny wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy,

4) zmian dotyczacych wykonania Przedmiotu Umowy, ktére wynikajg z zalecern organdw administracji
publicznej,

5)  zmian projektowych

6) brakéw lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy
7)  zmiany wynagrodzenia z uwagi na wystgpienie robdét o ktérych mowa w §1 ust. 6 niniejszej umowy.

2. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na pismie drugiej Strony o ujawnionych
okolicznosciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych konieczno$¢ zmian w Umowie.

3.  Warunkiem wprowadzenia zmian o ktérych mowa w ust. 2 jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca moze dokonywac zmiany inspektoréw nadzoru jedynie
za uprzednig pisemnga zgoda Zamawiajgcego, akceptujagcego nowego inspektora nadzoru. Zmiana inspektora
nadzoru inwestorskiego nie powoduje koniecznosci zawarcia aneksu.

4. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane inspektorow nadzoru w nastepujgcych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2)  nie wywigzywania sie z obowigzkdw wynikajacych z Umowy;

3) jezeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacji, itp.).

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Przed zawarciem umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej z form
przewidzianych w art. 148 prawa zamodwien publicznych, w kwocie stanowigcej réwnowartos¢ 10% wynagrodzenia,
co stanowi kwote (stownie........... ).

2. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o
ktorych mowa w art. 148 prawa zamodwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi podstaw do
zmiany umowy.

3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru korcowego.

4. Zamawiajgcy ma prawo zaspokoi¢ z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania niezaleznie, czy wynikajg z umowy czy z przepisow prawa.

6. Jesli w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wysokos¢ kwoty zabezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, z przyczyn
innych niz wymienione w ust 4 Wykonawca zobowigzany bedzie niezwtocznie uzupetni¢ kwote zabezpieczenia do
wysokosci wynikajgcej z postanowiern umowy. W przypadku zaniechania obowigzku, o ktéorym mowa w zdaniu
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poprzednim Zamawiajgcy kwoty wymagane do ustanowienia zabezpieczenia, potraci z wynagrodzenia. Nie narusza
to uprawnienia wykonawcy z ust. 2.

7.Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania z
tytutu nienalezytego wykonania umowy.

§12
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne zmiany warunkéw Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z wyjatkiem zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy Prawa Zamoéwien Publicznych,
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa dotyczgce
Przedmiotu Umowy.

3.  Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod rygorem niewaznosci przeniesé
swoich wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

4. Ewentualne spory mogace wynikng¢ przy realizacji Umowy, Strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu
Powszechnego wtasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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