
Załącznik nr 4 
 
………………………………….          ………………………………………… 
     nazwa i adres Wykonawcy                        data 

 
Informacja 

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg  na terenie Powiatu Wrzesińskiego 
informuję*, że na dzień składania ofert reprezentowany przeze mnie Wykonawca: 
 
n  nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 
 
    należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 
*właściwe zaznaczyć znakiem X 

 
Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 
331, z późn. zm.), przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
 
UWAGA: 
W przypadku, jeżeli Wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej, należy załączyć do oferty listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 PZP. 
 
Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia odrębnych ofert w tym 
postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba że zostanie 
wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej 
konkurencji pomiędzy Wykonawcami). 

     Upełnomocniony przedstawiciel(-e) wykonawcy    
    .................................................................. 



 
Załącznik nr 5 

Wykaz roboty budowlanej wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodu dotyczącego najważniejszej roboty, określającej, czy ta robota została wykonana w sposób należyty oraz wskazujący, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. 
 
Nazwa Wykonawcy 
.......................................................................................................................................... 
Adres Wykonawcy 
............................................. .............................................................................................. 
Numer telefonu 
.......................................................................................................................................... 
 
Numer telefonu/fax............................................................................................................... 

 Wykaz roboty budowlanej  
 Miejsce wykonania roboty budowlanej  (nazwa i adres poprzedniego zamawiającego) 

 Wartość roboty budowlanej, za którą wykonawca był odpowiedzialny należy podać wartość wykonanej roboty budowlanej w PLN brutto) 

 Data wykonania roboty budowlanej (należy podać okres wykonywania) Inne uwagi na temat zrealizowanej roboty budowlanej o porównywanym charakterze) 
 
 
 
 
 
 

   

 
        ......................., dnia ............... 2015 r. 

 
............................................................................. 

                            (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)           
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UMOWA NR ………… 
Dnia ………….. 2015 roku we Wrześni pomiędzy: 
Powiatem Wrzesińskim, ul. Chopina 10, 62 – 300 Września, zwanym dalej zamawiającym, 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu we Wrześni w osobach: 
1. ……………………   - Przewodniczącego Zarządu 
2. ……………………   - Członka Zarządu 
a …………………………………………………..……... zwanym dalej Wykonawcą,  
reprezentowanym przez: 
1. …………………….   - ……………………….. 
na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym zawarto umowę następującej treści 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na bieżących remontach 

cząstkowych nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego, w szczególności: 
1) remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową 

na gorąco, z obcinaniem krawędzi; 
2) remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową 

na gorąco, bez obcinania krawędzi. 
2. Wszystkie roboty remontowe muszą być wykonane w oparciu o Szczegółowe 

Specyfikacje Techniczne zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia który stanowi 
integralną część umowy. 

3. Szczegółowy zakres robót, ilość robót i technologia remontu zostaną każdorazowo 
określone przez Zamawiającego. 

§ 2 
1. Termin wykonania robót ustala się od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2016 roku 

lub do wyczerpania środków finansowych wynikających z niniejszej umowy. 
2. Etapy robót będą wyznaczane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

rozpocząć poszczególny etap w terminie do 3 dni od pisemnego zgłoszenia przez 
Zamawiającego i zakończyć w terminie przez niego ustalonym. 
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§ 3 
1. Zamawiający za wykonane prace zobowiązuje się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie  

w wysokości nieprzekraczającej kwoty ……….………….. zł (słownie: 
……………………………………………………………..), przy czym w roku 2015 
wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty … zł (słownie:…….) z zastrzeżeniem 
ust. 3 i 4, a w roku 2016 kwoty … zł ( słownie:………) z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Ustala 
się następujące ceny jednostkowe: 
1) za 1 m2 remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – 

asfaltową na gorąco, z obcinaniem krawędzi o grubości uszkodzenia do 4 cm - …... zł, 
2) za każdy 1 cm przy wykonywaniu remontu określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1 o grubości 

większej niż 4 cm - ………… zł/m2, 
3) za 1 tonę mieszanki mineralno – asfaltowej użytej do remontu cząstkowego dróg  

o nawierzchni bitumicznej bez obcinania krawędzi - ………… zł. 
 Powyższe kwoty zawierają podatek VAT. 
2. W przypadku remontu nawierzchni dróg o grubości uszkodzenia większej niż 4 cm cena 

remontu 1 m2 określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1 zostanie powiększona o iloczyn ilości 
centymetrów powyżej 4 i kwoty określonej w § 3 ust. 1 pkt. 2. 

3. W przypadku wyczerpania w danym roku kalendarzowym kwot określonych w ust. 1, 
Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zawarcia aneksu do niniejszej 
umowy, w zakresie zwiększenia wartości przedmiotu umowy  na dany rok kosztem roku 
kolejnego, bez zwiększenia ogólnej wartości przedmiotu umowy. 

4. W przypadku niewykorzystania w danym roku kalendarzowym kwot określonych  
w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zawarcia aneksu do 
niniejszej umowy w zakresie zmniejszenia wartości przedmiotu umowy na dany rok i 
przeniesienia umniejszonej wartości do wykorzystania w roku następnym, bez 
zwiększenia ogólnej wartości przedmiotu umowy. 

5. W przypadku, w którym wynagrodzenie nie osiągnie kwoty, o której mowa w ust. 1, 
Wykonawca nie ma prawa żądania odszkodowania lub wypłaty wynagrodzenia 
stanowiącego różnicę między wynagrodzeniem określonym w ust. 1 a wynagrodzeniem 
za faktycznie wykonany przedmiot umowy. 

6. Faktury wystawiane będą po zakończeniu poszczególnego etapu robót. 
7. Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły faktycznie wykonanych i odebranych 

robót, podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę, zgodnie z § 7 niniejszej umowy. 
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8. Należności regulowane będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
podane na fakturze. 

9. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane roboty w terminie do 14 dni 
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

10. Płatnikiem będzie Powiat Wrzesiński, ul. Chopina 10, 62 – 300 Września, NIP: 
789-17-26-801. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody 
dotyczące zapłaty wynagrodzeń, wynikających z umów o podwykonawstwo,  
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

12. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie  
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 
zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

13. Zamawiający, niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, 
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13, 
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:                
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
 Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
 Podwykonawcy  lub  dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia 
 uzasadnionej wątpliwości, co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, 
 któremu płatność się należy, 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

15. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 13, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT 
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lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, 
a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 13 uwag wykazujących niezasadność 
bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 
bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia 
terminu zapłaty i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy 
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

16. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
złożonej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

17. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznych 
wyjaśnień  
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami 
o płatność. 

18. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  
lub złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 
płatności do depozytu sądowego, skutkuje potrąceniem, a w konsekwencji umorzeniem 
wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia 
do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

19. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy  
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej  
za uzasadnioną. 

20. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 
wyłącznie do wysokości kwoty należnej za wykonanie tych robót budowlanych 
wynikających z Umowy. Należność z tytułu wykonania robót przez Podwykonawcę musi 
odpowiadać wartości tych robót wskazanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, 
przedłożonym Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy. 

21. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania  
od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur 
VAT w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku 
lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
potwierdzające okoliczność, że należności Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
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zostały uregulowane przez Wykonawcę, cała kwota wynikająca z faktury VAT 
lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.  

§ 4 
1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące 

przedmiot umowy: …………, 
a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących 
przedmiot umowy: …………. 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania 
lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić 
w szczególności, iż: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 
budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót 
budowlanych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w SST, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz standardom 
deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy  
i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 
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i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; 
dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 
podzlecanej części umowy, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi 
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę 
i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu 
i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy  
o podwykonawstwo będą dostarczone Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo.  

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie  
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy. 

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu  
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może 
nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną 
nawiązującą do wartości tych robót wskazanych przez Wykonawcę w kosztorysie 
ofertowym przedłożonym Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy wraz 
z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane 
na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, 
nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy  
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni 
od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 
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w następujących przypadkach: 
1) niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 5, przy czym Zamawiający może odstąpić od żądania załączników 
do umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 5 pkt. 4, 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa 
w ust. 7, 

3) zamieszczenia w projekcie Umowy o podwykonawstwo postanowień uzależniających 
uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację 
przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego  
lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację 
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, 

4) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy 
o podwykonawstwo jest dłuższy niż przewidywany niniejszą umową dla tych robót, 

5) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczące sposobu 
rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą na podstawie umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy 
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń 
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później 
niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 2 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9. 

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana  
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 2 dni od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy 
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realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy  
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego 
reprezentacji. 

17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 
ten, z którym została zawarta, zaakceptowana przez Zamawiającego umowa 
o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 
określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 
określonym w ust. 7 – 13. 

18. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 
przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 
dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 
budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z placu budowy, jeżeli 
działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy. 
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy  
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane 
są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, 
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy 
na język polski 
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§ 5 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu opracowany i zatwierdzony 

projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
2. Po spełnieniu warunku określonego w ust. 1 Zamawiający zobowiązuje się do przekazania 

wykonawcy księgi obmiaru robót. 
3. Do obowiązku Wykonawcy należy zabezpieczenie i znakowanie terenu wykonywanych 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności 
za odcinek drogi, na którym są prowadzone roboty. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań 
na terenie robót, za szkody wobec osób trzecich, powstałe w wyniku wykonywania 
czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz za wszelkie ryzyko związane 
ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub śmiercią podczas 
i w konsekwencji wykonywania przedmiotu umowy. 

§ 6 
1. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie poszczególnego etapu robót. 
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru poszczególnego etapu robót 

w terminie 14 dni od daty zgłoszenia jego zakończenia. 
3. Zamawiający wyznacza p. Bartłomieja Kaczmarzewskiego oraz p. Mirosława Szumigałę 

jako osoby upoważnione do dokonywania odbiorów poszczególnych etapów robót oraz 
podpisywania protokołów odbiory. 

4. Wykonawca bierze udział w odbiorze robót. 
5. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał wszystkie 

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
6. Wady stwierdzone podczas bieżącej kontroli robót oraz w czasie dokonywania odbioru 

muszą zostać usunięte w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Koszty usuwania wad ponosi 
Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.  
O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego w terminie 5 dni od daty  
ich wykonania.  

§ 7 
1. Wykonawca udziela zamawiającemu …… - miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, 

licząc od dnia odbioru robót. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku ujawnienia się wad technicznych w ciągu 
okresu gwarancji, do ich usunięcia w ramach gwarancji na warunkach określonych  
przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność –  
w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1, 

2) nieusunięcia wad w określonych terminach, o których mowa w § 5 ust. 6 oraz 
w § 6 ust. 2,– 200 zł za każdy dzień zwłoki, 

2. Zamawiający obowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność – w wysokości 5 % 
wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem w § 10. 

§ 9 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu  
do niniejszej umowy podpisanego przez obie strony. 

§ 10 
1. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiającemu poza uprawnieniami wynikającymi  

z przepisów prawa, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku: 
1) niedotrzymania terminu określonego w  § 2 ust. 1, 
2) gdy Wykonawca nie rozpoczął poszczególnego etapu robót bez uzasadnionych 

przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego do ich rozpoczęcia o czym mowa  
w § 2 ust. 2, 

3) likwidacji firmy Wykonawcy, 
4) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie 

przedmiotu umowy. 
2. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy Zamawiający składa Wykonawcy w ciągu  

7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 1 pkt. 1 i 2, 

Wykonawca zapłaci kary umowne zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 1. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie 

w tej części, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części przedmiotu umowy.  
§ 11 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
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umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 12 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych. 
2. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

zamawiającego. 
§ 13 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla zamawiającego i 1 dla 
wykonawcy. 

 
 ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 
 



Załącznik nr 7 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg   

na terenie Powiatu Wrzesińskiego 
 

1. Przedmiot zamówienia 
Bieżące remonty cząstkowe obejmują: 
1) remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową 

na gorąco, z obcinaniem krawędzi; 
2) remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową 

na gorąco, bez obcinania krawędzi; 
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wymienionych wyżej określają 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowiące załącznik do niniejszego opisu. 
Szczegółowy zakres robót, ilość robót i technologia remontu zostaną każdorazowo 
określone przez zamawiającego. 

2. Zakres zamówienia 
Szacuję się wykonanie remontu nawierzchni dróg z obcinaniem krawędzi przy grubości 
uszkodzenia 4 cm w ilości 3 000 m2 z czego 1 000 m2 na rok 2015, a 2 000 m2 na rok 
2016,  remontu nawierzchni dróg z obcinaniem krawędzi przy grubości uszkodzenia 1 cm 
w ilości 6 000 m2 z czego 2 000 m2 na rok 2015, a 4 000 m2 na rok 2016 oraz remontu 
nawierzchni dróg bez obcinania krawędzi w ilości 50,0 ton z czego 16,5 t na rok 2015, 
a 33,5 t na rok 2016. 
Podana powyżej ilość są ilościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie 
przewidywanego zapotrzebowania. W przypadku, w którym faktycznie wykonana ilość 
nie osiągnie podanej wielkości orientacyjnej, wykonawca nie będzie mógł żądać 
odszkodowania lub wypłaty wynagrodzenia stanowiącego różnicę między 
wynagrodzeniem określonym w ofercie a wynagrodzeniem za faktycznie dostarczony 
towar. 

3. Termin wykonania zamówienia 
Termin wykonania robót ustala się od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2016 roku 
lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego 
zadania. Etapy robót będą wyznaczane przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 



jest rozpocząć poszczególny etap w terminie do 3 dni od pisemnego zgłoszenia przez 
Zamawiającego i zakończyć w terminie przez niego ustalonym. 

4. Dodatkowe obowiązki wykonawcy 
1) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamawiającemu opracowany 

i zatwierdzony projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót. 

2) Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie zabezpieczenie i oznakowanie terenu 
wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ponoszenie pełnej 
odpowiedzialności za odcinek drogi, na którym są prowadzone roboty. 

3) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich 
działań na terenie robót, za szkody wobec osób trzecich, powstałe w wyniku 
wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz 
za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem 
ciała lub śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania przedmiotu umowy. 
 

5. Gwarancja 
Na wykonane roboty wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji określonej 
w ofercie, licząc od dnia odbioru robót. 
 

 
 



  

ZAŁACZNIK NR 7A 
DM.00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej   Szczegółowa Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z 
bieżącymi remontami cząstkowym dróg na terenie powiatu wrzesińskiego. 
1.2. Zakres stosowania SST   Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych SST 1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować przy wykonywaniu Robót w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
1.3.1.1. Branża Drogowa 
D - 05.03.17 remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 
 
1.3.2. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 
przez Wykonawcę w języku polskim. 
1.4. Określenia podstawowe   Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.6. Kierownik Projektu / Inżynier / Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim  konstrukcji nawierzchni. 
1.4.11. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.  
1.4.12. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
b)     Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 

do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
c)     Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 



  

1.4.14. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo  
dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.17. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.18. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.19. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika 
Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.21. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
1.4.22. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.4.23. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.24. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.25. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.26. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót   Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika Projektu. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy    Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik 
Budowy oraz Dokumentację Projektową. 
   Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy    Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
   Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie Robót utrzymaniowych i remontów bieżących, 
niezbędnych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, założonym dla tej drogi. 
Powyższe nie obejmuje odśnieżania i zwalczania gołoledzi, które wykonuje administrator drogi. 
   W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, czasową sygnalizację, światła ostrzegawcze, sygnały 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
   Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
   Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny zostać zaakceptowane przez 
Kierownika Projektu. 
   Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
   Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w Cenę Kontraktową. 



  

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót    Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa    Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
   Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
   Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
   Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia     Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania 
robót. 
   Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
   Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
   Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
   Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek zagrożenie 
dla środowiska, poniesie Wykonawca. 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej    Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy 
niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.   
   Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowę tych instalacji 
zgodnie z wymaganiami użytkowników oraz będzie odpowiedzialny za ochronę tych urządzeń podczas trwania 
budowy.  
   Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Kierownika Projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika Projektu i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracować dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych znajdujących się w terenie objętym 
Robotami. 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy    Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126). 
   W przypadku wykonywania przez Wykonawcę Robót w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, powinien on w szczególny sposób zadbać o 
przestrzeganie odpowiednich przepisów BHP, zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń (ubrania ochronne, 
maski, czas pracy itp.) 
   Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
   Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 



  

1.5.8. Ochrona i utrzymanie Robót    Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Kierownika Projektu. 
   Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 
   Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia lub w 
innym czasie, jeśli jest on określony w Warunkach Szczegółowych Kontraktu. 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów    Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
   Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Kierownika Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
1.5.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych    Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Kierownikowi Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem, a jeśli taki nie jest określony to nie później niż 
co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Kierownika Projektu.  
   W przypadku, kiedy Kierownik Projektu stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
dokumentach. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów   Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych   
  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
2.2. Inspekcja wytwórni materiałów   Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.  
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom   Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy.
  Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów   Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Kierownika Projektu. 
 
3. SPRZĘT  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót.  
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 



  

4. TRANSPORT  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Kierownika Projektu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
powołanymi w SST normami i przepisami, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, 
za ich zgodność z warunkami umowy z Zamawiającym, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
Kierownika Projektu. 
  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi przekazanymi przez Kierownika Projektu. 
  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
  Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości potrąceń przez Kierownika Projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
  Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
  Polecenia Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
  Obowiązkiem Wykonawcy jest, po wstępnym przeanalizowaniu technologii robót i przed 
przygotowaniem harmonogramu robót, opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót – 
zgodnie z p.9.3 oraz obowiązującymi przepisami zawartymi w Prawie o ruchu drogowym (1997r.). i 
Rozporządzeniu MI w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzeniem (23-09-2003r.). Obowiązkiem Wykonawcy jest również jego uzgodnienie z Zamawiającym 
wraz z zatwierdzeniem.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Kierownika Projektu Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Kierownika Projektu. 
6.1. Badania i pomiary   Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu. 
6.2. Raporty z badań   Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.3. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu   Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania lub w miejscu wbudowywania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
  Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
ocenia zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie badań własnych oraz wyników badań i 
pomiarów zawartych w raportach Wykonawcy. 



  

6.4. Certyfikaty i deklaracje    Kierownik Projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 - Polską Normą lub  
 -  Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt.1. 
i które spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
  W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
  Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Kierownikowi Projektu. 
  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Rejestr Obmiarów     Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
6.5.2. Dokumenty laboratoryjne  Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Kierownika Projektu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót   Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach ustalonych w 
Kosztorysie. 
  Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
  Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
  Obmiar podlega akceptacji Kierownika Projektu. 
  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. 
  Obmiar gotowych Robót należy przeprowadzać z częstotliwością nie rzadszą niż wymaganą do 
dokonania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.  
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów   Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Kierownika Projektu. 
  Wagi i zasady ważenia 
  Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru   Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
    Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 
 



  

8. ODBIÓR ROBÓT  W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.1. Odbiór częściowy   Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Kierownik Projektu. 
   Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.2. Odbiór pogwarancyjny   Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne   Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
    Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Szczegółowej Specyfikacji 
  Ceny jednostkowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na Teren Budowy, 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00   Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE Obwieszczenie MRRiB z dnia 10-11-2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane 
(Dz. U. Nr 106, poz. 1126) z późniejszymi zmianami 
Ustawa z dnia 27-04-2001 – O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami 
Zarządzenie MI z dnia 19-11-2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555) 
Rozporządzenie MGPiB z 19-12-1994r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48) 
Rozporządzenie MGPiB z 21-02-1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)  
Rozporządzenie MI z dnia 06-02-2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie MI z dnia 23-06-2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126). 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163) z późniejszymi 
zmianami). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 
Ustawa prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r., nowelizacja z 18-05-2005. 
Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20-06-1997 – tekst jednolity, Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r. 
Rozporządzenie MI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126)  
Powiązane odpowiednie Polskie Normy i inne przepisy. 
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 REMONT  CZĄSTKOWY 
NAWIERZCHNI  BITUMICZNYCH 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z bieżącymi remontami cząstkowym dróg na terenie powiatu 
wrzesińskiego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typów i rodzajów  
i obejmują: naprawę ubytków, wybojów i obłamanych krawędzi. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych 
z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe 
powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. 
 Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, 
 a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”. 
1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy 
ścieralnej. 
1.4.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy 
ścieralnej. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano                               
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni  bitumicznych  Głębokie i powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi 
jezdni (obłamania) należy naprawiać: - mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”, 
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco 
2.3.1. Beton asfaltowy 
 Beton asfaltowy wytwarzany wg SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien mieć 
uziarnienie dostosowane do głębokości uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni  
i zanieczyszczeń obcych), przy czym największe ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścić  
w przedziale od 1/3 do 1/4 głębokości uszkodzenia do 80 mm. Przy głębszych uszkodzeniach należy zastosować 
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu  
i właściwościach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni. 



2.4. Kruszywo 
 Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy odpowiadające 
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1]. 
2.5. Lepiszcze 
 Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe 
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadające wymaganiom podanym 
w EmA-99 [3]. Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą 
 W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do 
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:  przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie działające 

urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania 
uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów)   frezarek nawierzchni  - młotów pneumatycznych lub hydraulicznych 

3.3. Sprzęt do produkcji, wbudowania i zagęszczenia przetworzonej mieszanki  mineralno-bitumicznej 
 Wykonawca przystępujący do przetwarzania i wbudowywania mieszanki mineralno-bitumicznej 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  mobilnej wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco, wyposażonej w osprzęt umożliwiający 

recykling materiału odzyskanego z nawierzchni oraz przystosowanie mieszalnika (otaczarka bębnowa  
o mieszaniu cyklicznym) w sposób umożliwiający wprowadzenie tego materiału,  zestawu walców 
Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanek 
mineralno-bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi wykluczone) i listew 
profilowych. Do zagęszczenia rozłożonych mieszanek należy użyć lekkich walców wibracyjnych lub 
zagęszczarek płytowych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco” 
 Mieszankę betonu asfaltowego należy transportować w pojemnikach izolowanych cieplnie. 
4.3. Transport lepiszcza 
 Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna być transportowana zgodnie z EmA-99 [3]. 
4.4. Transport innych materiałów 
 Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy 
 Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do 
naprawy należy wykonać bardzo starannie przez: - pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na głębokość 

umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej  
np. prostokąta, - usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 



- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, - dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, żwiru, piasku i pyłu. - spryskać dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 -
zamiast spryskania bocznych ścianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie można przykleić 
samoprzylepne taśmy kauczukowo-asfaltowe  

5.3. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi „na 
gorąco”  

 Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), należy spryskać 
dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 - zamiast 
spryskania bocznych ścianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie można przykleić samoprzylepne taśmy 
kauczukowo-asfaltowe. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew 
profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do 
przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona 
na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona 
powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w poziomie naprawionego 
miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością powyżej 60 km/h, nie powinny być 
większe od 4 mm. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową. 
 Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla 
zagęszczanej warstwy i dobre międzywarstwowe związanie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz 
wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je Inżynierowi do 
akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.  Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych 
 W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować: - przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie wykonywany 

remont uszkodzonego miejsca, - skład wbudowywanych mieszanek: - betonu asfaltowego, zgodnie z SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”, - ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie, - równość naprawianych fragmentów - każdy fragment 
Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe 

od 4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 
km/h, - pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem 

istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej 
nawierzchni o 1 do 2 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru  robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) lub 1 t (tona) naprawionej, uszczelnionej 
powierzchni nawierzchni.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru  robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 



 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: - przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna i krawędzi, 

usunięcie wody), - ew. spryskanie dna i boków emulsją asfaltową, - ew. przyklejenie taśm kauczukowo-asfaltowych, 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni oraz wbudowania 1 t mieszanki mineralno-
asfaltowej (bez obcinania krawędzi) obejmuje : - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - oznakowanie robót, - wywóz odpadów, - dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, - wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SST, - pomiary i badania laboratoryjne, - odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania 
10.2. Inne dokumenty 
3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. 

IBDiM, Warszawa, 1999.  




