
 
 

 

Strona 1 z 8 
 

 

 

UMOWA Nr …… 

 

 

zawarta w dniu ………………….. 2017 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu 

w osobach: 

- Dionizego Jaśniewicza – przewodniczącego Zarządu 

- Waldemara Grzegorka – członka Zarządu 

(zwanym dalej “Zamawiającym”)  

a  

…………………………………… 

(zwanym dalej “Wykonawcą”) 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani będą dalej „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”. 

 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania w ramach przetargu nieograniczonego zgodnie 

z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na „Pełnienie  funkcji  Inspektora  Nadzoru 

branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: 

Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą 

techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego. 

Strony niniejszym uzgadniają, co następuje: 

Następujące dokumenty stanowią integralną część Umowy: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………….. wraz z załącznikami. 

 

 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem  zamówienia  jest  „Pełnienie  funkcji  Inspektora  Nadzoru branży ogólnobudowlanej, sanitarnej w 

tym: instalacje wodno-kanalizacyjne, C.O. klimatyzacje i wentylacje, branży elektrycznej i telekomunikacyjnej dla 

realizacji zadania inwestycyjnego pn.:”Budowa budynku na cele dydaktyczno – sportowe wraz z planem 

zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego 

parkingu naziemnego”– dalej „Przedmiot Umowy”. 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym inwestycji i zakresem zadania  budowlanego 

objętego tytułem zgodnie z treścią ust. 1 w stopniu wystarczającym do określenia wynagrodzenia ryczałtowego 

za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w opisie 

przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z w.w dokumentami w stopniu wystarczającym do określenia nakładów 

pracy i wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało w szczególności: 

1) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, 

przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z zaleceniami i uwagami 

Zamawiającego; 

2) analiza dokumentacji projektowej oraz budowy, 
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3) uczestniczenie w protokólarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót po podpisaniu umowy z 

Wykonawcą robót, w terminie określonym w umowie z Wykonawcą robót, 

4) przeprowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi materiały 

do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, żądania dodatkowych badań 

jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez wykonawcę robót 

certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, 

technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano - wykonawczą dla 

wszystkich wykonywanych robót, 

5) sprawdzanie  i  odbiór  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających, obowiązkowe 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,  

6) wymaganie operatów geodezyjnych od wykonawcy robót w przypadku robót instalacji zewnętrznych i 

przyłączy,  

7) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie 

zdarzenia mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego. Kontrola prawidłowego 

gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych 

dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. 

8) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej; 

9) uzgadnianie pisemnie z Zamawiającym wprowadzenia rozwiązań zamiennych w dokumentacji 

projektowej, za zgodą projektanta 

10)  współpracy z ornitologiem w zakresie możliwości prowadzenia prac, 

11) potwierdzanie  pisemnie wykonanego  zakresu  robót  jako  podstawy  do  wypłaty wynagrodzenia, 

12) wykonywanie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót  

13) nadzór nad robotami i czynnościami w zakresie przyłączenia do sieci, zgodnie z zawartymi umowami 

przyłączeniowymi i warunkami technicznymi przyłączenia, 

14) wykonanie czynności nadzoru na terenie objętym nadzorem nie rzadziej niż… razy w tygodniu oraz 

potwierdzenie każdorazowego  pobytu na budowie w dzienniku budowy.  Każdorazowe niewykonanie 

czynności nadzoru należy udokumentować np. zwolnieniem lekarskim (L4). 

15) bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego oraz 

udzielenia pisemnie informacji na żądanie Zamawiającego o stanie realizacji robót, 

16) udział w Radach Budowy organizowanych przez Zamawiającego nie rzadziej niż raz w miesiącu,  

sporządzanie wraz z Zamawiającym protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich 

Zamawiającemu i wykonawcy robót budowlanych w terminie do 2 dni po naradzie. Organizowanie 

roboczych narad w zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż co tydzień, sporządzanie z nich 

protokołów z podjętymi ustaleniami i zapisanymi w dzienniku budowy, 

17) opiniowanie pisemnie wniosków wykonawcy robót, sporządzanie ewentualnych protokołów koniczności 

ze stosownym uzasadnieniem, określenia ewentualnego dodatkowego zakresu prac oraz wartości; 

Wykonawca - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby 

zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, a 

jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego; 

18) weryfikowanie pisemnie wszelkich  kosztorysów ofertowych. 

19) kontrolowanie realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa, 

20) zgłaszanie pisemnie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego i jego terminem zakończenia oraz pisemnie przedstawienie Zamawiającemu rozwiązań 

umożliwiających zrealizowanie zadania zgodnie z planem wynikającym z zawartych umów 

21) przekazanie Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy dokumentów potwierdzających 

uprawnienia budowlane i aktualny wpis do właściwego samorządu zawodowego dla branżowych 

Inspektora/ów Nadzoru wraz z oświadczeniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzającym 

przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, 

22) odbiór robót w terminach określonych w umowie na wykonanie robót budowlanych; 
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23) potwierdzenie pisemne usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorów w 

terminie określonym przez Zamawiającego,  

24) realizowanie wszelkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą 

niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji w szczególności prowadzenie dokumentacji w sposób 

umożliwiający jej rozliczenie. 

25) reprezentowanie Zamawiającego wobec instytucji zewnętrznych, tylko i wyłącznie w zakresie objętym 

wydanym przez Zamawiającego odpowiednio dla tego celu pełnomocnictwem, w terminach określonych 

przez Zamawiającego, 

26) składanie Zamawiającemu raportów pisemnych raz w miesiącu obejmujących w sposób 

usystematyzowany wszystkie zagadnienia dotyczące inwestycji do 5 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu objętym raportem. 

27)  wykonanie inwentaryzacji robót pozostałych do dokończenia zadania inwestycyjnego pn: Przebudową 
budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane 
z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w przypadku rozwiązania, bądź odstąpienia od 
umowy o wykonanie robót budowlanych, w terminie określonym przez Zamawiającego. 

28) tworzenie bieżącej cyfrowej dokumentacji realizowanego zadania inwestycyjnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem robót zanikających. Dokumentacja fotograficzna zostanie zaewidencjonowana  
elektronicznie w plikach w formacie JPG i pogrupowana w katalogach o nazwach umożliwiających łatwe 
archiwalne zidentyfikowanie zdjęcia i zlokalizowanie objętego nim przedmiotu, 

29) ewidencjonowanie zgłaszanych do zawarcia i zawieranych przez Wykonawcę Robót umów 

z podwykonawcami i kontrola ich realizacji. Kontrola rozliczeń z podwykonawcami ma na celu  uniknięcie 

narażenia Zamawiającego na podjecie przez niego zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia 

przekraczającego rzeczywisty stan wykonania robót  prowadzonych przez Wykonawcę, 

30) działanie w imieniu Zamawiającego i pełnienie roli koordynatora czynności wszystkich inspektorów 

branżowych w zakresie różnych specjalności. (obowiązek z drugiego członu zdania dotyczy obowiązku 

inspektora nadzoru ds. ogólnobudowlanych) 

4.  Wykonawca nie może podejmować decyzji, które skutkowałyby zwiększeniem albo ograniczeniem zakresu 

robót budowlanych lub wymagałyby zwiększenia lub zmniejszenia nakładów finansowych przewidzianych 

w umowie z wykonawcą robót budowlanych. Zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego robót musi zostać 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

5.  Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowiązany jest do wykonywania 

obowiązków o których mowa w niniejszym paragrafie, również w przypadku udzielenia wykonawcy robót 

zamówień  o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień Publicznych.  

6.  W przypadku wystąpienia robót, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawa Zamówień Publicznych 

wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy tych robotach ustalone zostanie przy 

uwzględnieniu proporcji wartości podstawowego zakresu prac przeznaczonego do realizacji wykonawcy robót a 

wartością wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji inspektora za ten zakres. 

7.  Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do: 

1) składania oświadczeń wobec Wykonawcy Robót o jednostronnym ograniczeniu zakresu umowy, 

2) składania wobec Wykonawcy Robót oświadczeń o zawieszeniu wykonania umowy, 

3) składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy zawartej z Wykonawca Robót, 

4) podpisywanie aneksów do umowy zawartej z Wykonawcą Robót, 

5) podpisywania i odbioru faktur oraz innych dokumentów wystawionych przez Wykonawcę Robót 

powodujących przejęcie zobowiązania Zamawiającego – uprawnienie to posiada wyłącznie zamawiający, 

6) potrącania z wypłacanego Wykonawcy robot wynagrodzenia należnych Zamawiającemu kar umownych 

i składanie Wykonawcy stosownych oświadczeń w tym zakresie, 

7) zlecania jakichkolwiek innych robót niż przewidzianych w dokumentach, o których mowa w preambule 

niniejszej umowy. 
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§ 2 

CEL UMOWY i UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

1. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji umowy i zakresu obowiązków stron ustala się, iż 

celem niniejszej umowy jest zapewnienie przez wykonawcę: 

1) należytego ścisłego wykonywania przez Wykonawcę Robót  jego obowiązków umownych, 

2) wszelkich możliwych działań , aby umowa z Wykonawca Robot została wykonana w terminie, 

3) aby koszty inwestycji nie zostały przekroczone, 

4) poprawności w zakresie uzyskiwania i gromadzenia wymaganej przez stosowne przepisy oraz zgodnie 

z zawartymi przez Zamawiającego umowami dokumentacji. 

2.Konsultacji i uzgodnienia z Zamawiającym oraz jego akceptacji  w szczególności wymaga: 

1) modyfikacja rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych i budowlanych oraz zastosowania urządzeń 

i systemów, 

2)   zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

3) zgłoszenia sprzeciwu co do Kierownika Budowu i kierowników robót branżowych oraz wniosek o ich zmianę, 

4) uzgodnienie podstaw i potrzeb  wprowadzenia zamiennych ewentualnych rozwiązań projektowych mających 

wpływ na cenę i standard obiektu oraz zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. 

                     

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w  

wysokości: brutto ……………….. zł  (słownie:…………………….. ……………….zł), 

2. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się 

z dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robót, wymaganiami opisu 

przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ oraz Wykonawca wykorzystał wszelkie środki mające 

na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.  

3. Wynagrodzenie, płatne będzie w częściach:  proporcjonalnych do wynagrodzenia jakie będzie należne 

Wykonawcy robót budowlanych, w wysokości 70 % całkowitego wynagrodzenia określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu, na podstawie wpisu do dziennika budowy o zakończeniu przez Wykonawcę robót 

wszystkich prac potwierdzanych protokołem częściowego odbioru robót.  30% całkowitego wynagrodzenia 

zostanie wypłacone po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót, który zostanie sporządzony po 

uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie. 

Każda faktura musi być wystawiona na Zamawiającego, którym jest: Powiat Wrzesiński, ul. Chopina 10, 62-300 

Września; NIP:789-172-68-01, oraz zawierać nazwę zadania inwestycyjnego pn: .:”Budowa budynku na cele 

dydaktyczno – sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami 

dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego” Fakturę należy przesłać na adres: Starostwo 

Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10 ,62-300 Września bądź dostarczyć ja osobiści do biura podawczego 

Zamawiającego. 

4. Zapłata nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, tj. rachunek 

nr…………………………………………………… w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury z zastrzeżeniem ust.7. 

5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta Wykonawcy 

należy się wynagrodzenie proporcjonalne w stosunku do stopnia wykonania robót budowlanych objętych 

nadzorem.  

6. Za dzień zapłaty Strony rozumieją dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 4 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte Przedmiotem Umowy w okresie od protokólarnego 

przekazania obiektu wykonawcy robót - do dnia końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego w zakresie wad 

i usterek w Przedmiocie Umowy.  

2. Orientacyjny termin realizacji zadania dla robót budowlanych pn. .:”Budowa budynku na cele dydaktyczno – 

sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z 

przebudową istniejącego parkingu naziemnego” to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

3. Zamawiający  może  zawiesić  wykonywanie  niniejszej  Umowy  lub  ją  rozwiązać  bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku zawieszenia wykonywania robót budowlanych lub rozwiązania nadzorowanej 

umowy o roboty budowlane. Wykonawca powinien powstrzymać się od wykonywania nadzoru od dnia 

zawiadomienia go o zawieszeniu wykonywania niniejszej Umowy. O konieczności ponownego podjęcia 

obowiązków, Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie. 

 

§ 5 

INNE OBOWIĄZKI 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że personel Wykonawcy wykonujący prace w ramach realizacji Umowy posiada 

doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym kwalifikacje zawodowe 

wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane, przepisami 

techniczno-budowlanymi, przepisy bhp i p.poż., i gwarantuje należyte wykonanie usług określonych 

w przedmiocie Umowy oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym. 

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób, o których mowa w ust. 3, w następujących 

przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

b) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy, 

c) jeżeli  zmiana  stanie  się  konieczna  z  jakichkolwiek  innych  przyczyn  niezależnych  od Wykonawcy (np. 

rezygnacji, itp.). 

4. Zmiana poszczególnych osób w trakcie realizacji robót, w poszczególnych specjalnościach, w tym Inspektora 

Nadzoru, może nastąpić po uprzednim zawiadomieniu pisemnie Zamawiającego oraz przekazaniu dokumentów 

potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz wpis na listę właściwego samorządu zawodowego. Zmiana może 

nastąpić jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i tylko dopuszczona jest wtedy kiedy 

proponowana nowa osoba posiada kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż wymagane w SIWZ. 

5. Do zawiadomienia, o którym mowa powyżej należy dołączyć kopie zaświadczeń potwierdzających posiadane 

kwalifikacje wpis na listę właściwego samorządu zawodowego, oraz  oświadczenie osoby kolejnego  Inspektora 

i Wykonawcy o posiadanym a wymaganym SIWZ doświadczeniu. 

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby/osób wykonujących Umowę, w tym Inspektora 

Nadzoru, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je 

nienależycie. Żądanie zmiany powinno zawierać uzasadnienie żądania zmiany.  

7. Wykonawca obowiązany jest do zmiany osoby Inspektora nadzoru zgodnie z żądaniem Zamawiającego w 

terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

 

§ 6 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
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1. Zamawiający może wypowiedzieć (rozwiązać, odstąpić) Umowę bez zachowania okresów wypowiedzenia, 

jeżeli: 

a) Wykonawca pomimo upomnienia nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki określone 

w postanowieniach Umowy, w szczególności w § 1 ust. 3 Umowy. 

b) jeżeli Wykonawca na uzasadniony wniosek Zamawiającego nie dokona zmiany osoby/osób wykonujących 

nadzór nad robotami budowlanymi lub zmiany innych osoby/osób personelu Wykonawcy, 

c) doszło do rozwiązania lub zawieszenia wykonywania umowy na roboty budowlane, której przedmiot objęty 

jest nadzorem wynikającym z niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni licząc od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego 

odstąpienie. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Zamawiający rozwiąże Umowę (odstąpi lub wypowie) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 15 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, 

2) jeżeli Wykonawca rozwiąże Umowę (odstąpi lub wypowie) z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 15 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, 

3) za niedotrzymanie terminów określonych w § 1 ust. 3 pkt 3,16,21,22,23,25, 26, 27, lub § 5 ust. 8 – w 

wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

4) za niewypełnienie obowiązków określonych w § 1 ust. 3 pkt. 14 - w wysokości 0,05 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień nieobecności na terenie budowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wartość naliczonych kar umownych lub w przypadku braku 

kar umownych przewidzianych za dane naruszenie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należności Wykonawcy, w tym kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 8 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW 

 

1. Ze strony Zamawiającego wykonanie Zamówienia nadzorować będzie: 

_____________________ tel. kom. +48 ____________ fax ___________e-mail___________ 

2. Ze strony Wykonawcy wykonywanie Zamówienia nadzorować będzie: 

_____________________  tel. kom. +48 ___________  fax___________e-mail____________ 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą Stronę na piśmie o zmianie osób lub danych, 

o których mowa w ust.1-2. Zmiany te nie wymagają wprowadzenia zmian do treści umowy. 

 

§ 9 

SIŁA WYŻSZA 

 

1. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu 

nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, 

klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, 

które uniemożliwia wykonywanie zamówienia. 

2. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu 

na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

3. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze względu na 

działanie Siły Wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania Umowy, kary umowne lub 

odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych. 
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4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku Siły 

Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie 

kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to 

uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, 

których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających 

z Umowy. 

 

§ 10 

ZMIANA UMOWY 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie: 

1) zmian postanowień Umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, 

2) zmian postanowień Umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem 

zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Przedmiotu Umowy, 

3) wystąpienia Siły Wyższej, mającej istotny wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, 

4) zmian dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji 

publicznej, 

5)  zmian projektowych  

6) braków lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy  

7)  zmiany wynagrodzenia z uwagi na wystąpienie robót o których mowa w §1 ust. 6 niniejszej umowy. 

2.  Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piśmie drugiej Strony o ujawnionych 

okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność zmian w Umowie. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian o których mowa w ust. 2 jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca może dokonywać zmiany inspektorów nadzoru jedynie 

za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego inspektora nadzoru. Zmiana inspektora 

nadzoru inwestorskiego nie powoduje konieczności zawarcia aneksu. 

4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę inspektorów nadzoru w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

2) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy; 

3) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. 

rezygnacji, itp.). 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Przed zawarciem umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form 
przewidzianych w art. 148 prawa zamówień publicznych, w kwocie stanowiącej równowartość 10% wynagrodzenia, 
co stanowi kwotę (słownie………..). 
2. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 
których mowa w art. 148 prawa zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi podstaw do 
zmiany umowy. 
3. Zwrot zabezpieczenia  nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
4. Zamawiający ma prawo zaspokoić z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania niezależnie, czy wynikają   z umowy czy z przepisów prawa. 
6. Jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wysokość kwoty zabezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, z przyczyn 
innych niż wymienione w ust 4 Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie uzupełnić kwotę zabezpieczenia do 
wysokości wynikającej z postanowień umowy. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim Zamawiający kwoty wymagane do ustanowienia zabezpieczenia, potrąci z wynagrodzenia. Nie narusza 
to uprawnienia wykonawcy z ust. 2.  
7.Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania z 
tytułu nienależytego wykonania umowy. 
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§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Ewentualne zmiany warunków Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z wyjątkiem zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych, 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące 

Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść 

swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 

Powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 


