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Dotyczy: postegpowania przetargowego ktérego przedmiotem zamdwienia jest dostawa,
rozmieszczenie, instalacja i montaz sprzetu i urzgdzen do Centrum Badan i Rozwoju
Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. ,,Rozwéj szkolnictwa
zawodowego na terenie powiatu wrzesinskiego”

Zarzad Powiatu Wrzesiniskiego na posiedzeniu w dniu 12.09.2018 roku podjgt decyzje
o modyfikacji tresci SIWZ, wobec powyzszego na podst. art, 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.) udzielamy
odpowiedzi na zadane pytanie jednoczesnie modyfikujgc tres¢ SIWZ.:

Rozdzial XXII Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw oraz sposobu oceny ofert.

Pytanie 1
Punkt 3 Wartos¢ punktowa za kryterium nr 2 Termin dostawy dla czesci 1

Zamawiajgcy wpisal, ze najkrétszy mozliwy okres dostawy przez Zamawiajgcego to termin do
11 tygodni , za$ najdluzszy to 15 tygodni. Punktacja za$ za termin dostawy jest nastgpujaca:
Termin dostawy do 18 tygodni od dnia zawarcia umowy — 20 pkt

Termin dostawy do 19 tygodni od dnia zawarcia umowy — 10 pkt

Termin dostawy do 20 tygodni od dnia zawarcia umowy — 0 pkt.

Prosze o uscislenie jaki powinien by¢ prawidlowy termin dostawy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze najkrotszy mozliwy okres dostawy wymagany przez
Zamawiajgcego do 18 tygodni. Najdtuzszy mozliwy okres terminu dostawy uwzgledniony do
oceny przez Zamawiajgcego to 20 tygodni.

Pytanie 2
Punkt 4 Warto$¢ punktowa za kryterium nr 2 Termin dostawy dla czg¢sci 2

Zamawiajgcy wpisal, ze najkrotszy mozliwy okres dostawy przez Zamawiajgcego to termin do
8 tygodni , za$ najdluzszy to 12 tygodni. Punktacja za$ za termin dostawy jest nastgpujaca:
Termin dostawy do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy — 20 pkt

Termin dostawy do 18 tygodni od dnia zawarcia umowy — 10 pkt

Termin dostawy do 20 tygodni od dnia zawarcia umowy — 0 pkt.

Proszg o uécislenie jaki powinien by¢ prawidlowy termin dostawy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze najkrotszy mozliwy okres dostawy wymagany przez
Zamawiajacego do 16 tygodni. Najdluzszy mozliwy okres terminu dostawy uwzgledniony do
oceny przez Zamawiajacego to 20 tygodni.

Pytanie 3
Wartos$¢ punktowa za kryterium nr 2 Termin dostawy dla czesci 3
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Zamawiajgcy wpisal, Ze najkrotszy mozliwy okres dostawy przez Zamawiajacego to termin do
9 tygodni , za$ najdtuzszy to 13 tygodni. Punktacja zas za termin dostawy jest nastepujaca:

e Termin dostawy do 18 tygodni od dnia zawarcia umowy — 20 pkt

e Termin dostawy do 19 tygodni od dnia zawarcia umowy — 10 pkt

e Termin dostawy do 20 tygodni od dnia zawarcia umowy — 0 pkt.
Prosz¢ o uscislenie jaki powinien by¢ prawidtowy termin dostawy?
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, Ze najkrotszy mozliwy okres dostawy wymagany przez
Zamawiajacego do 18 tygodni. Najdtuzszy mozliwy okres terminu dostawy uwzgledniony do
oceny przez Zamawiajgcego to 20 tygodni.

W zwigzku z powyzsza modyfikacja Zamawiajacy przedluza termin zlozenia i otwarcia
ofert z dnia 14.09.2018 r na dzien 27.09.2018 r, godziny zlozenia i otwarcia ofert nie ule-
gaja zmianie.
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