

NI.272.44.2018

Września 04.12.2018 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT).

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na posiedzeniu w dniu 04.12.2018 roku podjął decyzję o modyfikacji treści SIWZ wobec powyższego na podst. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) modyfikuje się treść SIWZ.

Modyfikacja dotyczy:

- a) **Rozdz. XX. SIWZ - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert,**
ad. Ad.2 Termin gwarancji

Było:

Ad.3 Termin dostawy

Liczba punktów (maksymalnie – 20 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium

- termin dostawy- 6 tygodni – 20 pkt
- termin dostawy- 5 tygodni – 10 pkt
- termin dostawy- 4 tygodni - 0 pkt

Jest:

Ad.3 Termin dostawy

Liczba punktów (maksymalnie – 20 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium

- termin dostawy- 4 tygodnie–20 pkt
- termin dostawy- 5 tygodni – 10 pkt
- termin dostawy- 6 tygodni - 0 pkt

Przy czym minimalny oceniany termin dostawy to 4 tygodnie, a maksymalny 6 tygodni.

- b) **Załącznika 1a i Załącznika 3** poprzez dopisanie w pozycjach: stół prosty, stoły uczniowskie, biurko warsztatowe, stół roboczy, stolik komputerowy, biurko narożnikowe, stół laboratoryjny z szafką:

Poziome prowadzenie kabli pod biurkiem z możliwością montażu po łuku, Wykonane jest z plastiku w kolorze aluminium, Kręgosłup - prowadzenie kabli z biurka wykonany jest z polipropylenu, Mocowany do blatu za pomocą wkrętów, Stopa dolna z obciążeniem. Wymiary kręgosłupa owalnego fi 75 x 745 mm.

Zmodyfikowane załączniki zostają dołączone do niniejszego pisma.

W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający przedłuża termin złożenia i otwarcia ofert z dnia 06.12.2018 r na dzień 10.12.2018 r, godziny złożenia i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Funduszy Europejskich
Anna Wolska-Wróblewska